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	Объект:
	Мероприятия по благоустройству и обустройству СДК с. Базисное Петрушинского сельсовета Шимановского района Амурской области. Инициативы на 2021г

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17/21-02-08,1

	(Локальный сметный расчет)

	на ремонт помещения в здании СДК с. Базисное

	К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

	К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

	К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

	К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

	К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

	Сметная стоимость:
	510.766
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	77.306
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.328
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	92.190
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2020 по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".



	№ пп
	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения
	Количество
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	1.
	1.
	Е46-04-012-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.062
	49 655.76
	3 468.04
	3 079
	2 864
	215
	188.54
	11.68948

	
	
	
	
	46 187.72
	2 599.06
	
	
	161
	7.74
	0.47988

	
	
	Объем: 1.24*5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	2.
	Е46-04-012-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0378
	28 923.39
	3 468.04
	1 093
	962
	131
	103.91
	3.927798

	
	
	
	
	25 455.35
	2 599.06
	
	
	98
	7.74
	0.292572

	
	
	Объем: (2.1*0.9)*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	3.
	Е67-1-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж провода на роликах, 100 м
	0.15
	654.62
	
	98
	98
	
	2.77
	0.4155

	
	
	
	
	654.62
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	4.
	Е67-4-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0.03
	1 380.38
	
	41
	41
	
	5.84
	0.1752

	
	
	
	
	1 380.38
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	5.
	Е67-4-3 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.03
	1 507.29
	13.45
	45
	45
	
	6.32
	0.1896

	
	
	
	
	1 493.84
	9.97
	
	
	
	0.03
	0.0009

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.19; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	4 356
	4 010
	346
	
	16.39758

	
	
	
	
	
	
	
	
	259
	
	0.773352

	
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	184
	184
	
	
	0.7803

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0009

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 3-5)
	
	
	
	156
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3-5)
	
	
	
	120
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	460
	
	
	
	

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 172
	3 826
	346
	
	15.61728

	
	
	
	
	
	
	
	
	259
	
	0.772452

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2)
	
	
	
	4 044
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 2)
	
	
	
	2 431
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 647
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	11 107
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 200
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 551
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	11 107
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1.00
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	11 107
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	11 107
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	2
	
	
	222
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	11 329
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	20
	
	
	2 266
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1  С НДС
	
	
	
	13 595
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2.  ОKHА

	6.
	6.
	Е10-01-034-03 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0104
	576 658.53
	7 678.55
	5 997
	685
	80
	248.492
	2.584317

	
	
	
	
	65 830.24
	738.77
	
	
	8
	2.2
	0.02288

	
	
	Объем: (1.3*0.80)*1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 10.85; К4 = 26.95; К5 = 1.97; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	7.
	Е10-01-034-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.0416
	486 630.59
	7 208.98
	20 244
	2 164
	300
	196.3625
	8.16868

	
	
	
	
	52 019.98
	738.77
	
	
	31
	2.2
	0.09152

	
	
	Объем: (1.3*0.80)*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 12.2; К4 = 26.95; К5 = 2.05; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	8.
	С101-5290 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый, м2
	0.9
	373.03
	
	336
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	9.
	Е10-01-035-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.0505
	30 430.20
	268.91
	1 537
	318
	14
	24.3685
	1.230609

	
	
	
	
	6 291.48
	16.84
	
	
	1
	0.05
	0.002525

	
	
	Объем: 1.01*5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.65; К4 = 26.95; К5 = 4.31; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	10.
	С101-2911 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм, м
	5.151
	531.90
	
	2 740
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 5.05*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	11.
	Е61-2-7 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Ремонт штукатурки под подоконником, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0105
	71 312.07
	300.25
	749
	643
	3
	228.35
	2.397675

	
	
	
	
	61 232.56
	225.03
	
	
	2
	0.67
	0.007035

	
	
	Объем: (1.4*0.15)*5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 5.14; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	12.
	Е26-01-039-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Изоляция  откосов ватой минеральной <ISOVER>, толщина 50 мм ,насухо, 1 м3 изоляции
	0.219375
	20 503.99
	1 011.52
	4 498
	751
	222
	12.167
	2.669136

	
	
	
	
	3 423.43
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.33+0.85+1.33)*0.25*0.05*5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 12.9; К4 = 1; К5 = 10.06; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	13.
	С104-0143 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Плиты теплоизоляционные перлитоцементные, м3
	-0.2237625
	15 753.96
	
	-3 525
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.219375)*(-1.02)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	14.
	С104-0097 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2
	4.3875
	116.42
	
	511
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.33+0.85+1.33)*0.25*5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	15.
	Е15-01-050-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Облицовка оконных откосов листовым пластиком, 100 м2 облицовки
	0.043875
	102 983.30
	870.83
	4 518
	2 336
	38
	191.4405
	8.399452

	
	
	
	
	53 244.19
	33.69
	
	
	1
	0.1
	0.004388

	
	
	Объем: (1.33+0.85+1.33)*0.25*5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.66; К4 = 26.95; К5 = 4.07; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	16.
	С101-3464 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Грунтовка масляная ВАК-I-V, т
	-0.000390487
	67 990.00
	
	-27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.043875)*(-0.0089)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	17.
	С101-2434 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Клей ПВА, кг
	-1.31625
	65.73
	
	-87
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.043875)*(-30.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	18.
	С101-1862 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	-0.004606875
	440 640.00
	
	-2 030
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.043875)*(-0.105)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	19.
	С101-1757 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Ветошь, кг
	-0.008775
	51.57
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.043875)*(-0.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	20.
	С101-4169 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м2
	4.4778
	210.95
	
	945
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 4.39*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	21.
	Е10-01-036-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Установка наличниов из  ПВХ шириной 80мм, 100 п. м
	0.1755
	3 941.70
	
	692
	349
	
	7.705
	1.352228

	
	
	
	
	1 989.41
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.33+0.85+1.33)*5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.38; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	22.
	С101-5958 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Уголок ПВХ, размером 25х25 мм, п.м
	-17.55
	17.37
	
	-305
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.1755)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	23.
	С101-3011 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Наличники из ПВХ, шириной: 80 мм, м
	17.901
	89.72
	
	1 606
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 17.55*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	24.
	Е15-01-070-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов
	5.6525
	1 174.90
	2.93
	6 641
	2 834
	17
	1.7825
	10.07558

	
	
	
	
	501.46
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.33*0.85)*5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 4.5; К4 = 1; К5 = 4.74; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	45 040
	10 080
	674
	
	36.87768

	
	
	
	
	
	
	
	
	43
	
	0.128348

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	45 040
	10 080
	674
	
	36.87768

	
	
	
	
	
	
	
	
	43
	
	0.128348

	
	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	6 138
	
	
	
	

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 6, 7, 9, 21; %=79 - по стр. 11; %=90 - по стр. 12; %=94.5 - по стр. 15, 24)
	
	
	
	9 849
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 6, 7, 9, 21; %=50 - по стр. 11; %=59.5 - по стр. 12; %=46.75 - по стр. 15, 24)
	
	
	
	5 091
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	59 980
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	59 980
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	9 849
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 091
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	59 980
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1.03
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	61 779
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	61 779
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	2
	
	
	1 236
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	63 015
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	20
	
	
	12 603
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2  С НДС
	
	
	
	75 618
	
	
	
	

	
	
	Раздел 3.  ПОТОЛКИ

	25.
	25.
	Е15-01-047-15 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки
	0.7257
	75 228.44
	8 024.58
	54 593
	24 358
	5 823
	117.829
	85.50851

	
	
	
	
	33 564.88
	319.02
	
	
	232
	0.95
	0.689415

	
	
	Объем: 5.9*12.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.47; К4 = 26.95; К5 = 4.32; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	26.
	Ц08-03-594-14 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.
	0.11
	152 964.89
	38 930.95
	16 826
	8 818
	4 282
	267
	29.37

	
	
	
	
	80 159.54
	30 672.60
	
	
	3 374
	91.05
	10.0155

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 11.89; К4 = 26.95; К5 = 2.97; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	27.
	С509-0768 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рас-сеивателем цельным из оргстекла, со стартер-ными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, шт.
	11
	1 520.53
	
	16 726
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	28.
	Ц08-02-390-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Монтаж кабель-канала. Применительно Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м
	0.35
	5 087.77
	146.38
	1 781
	1 643
	51
	16.29
	5.7015

	
	
	
	
	4 693.07
	3.23
	
	
	1
	0.01
	0.0035

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 4.09; К4 = 26.95; К5 = 3.79; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	29.
	С509-1829 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Кабель-канал (короб) "Электропласт",  размером, мм: 16х16, м
	35
	14.35
	
	502
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	30.
	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, провод ВВГ-2,5мм, 100 м
	0.4
	1 466.24
	25.45
	586
	401
	10
	3.52
	1.408

	
	
	
	
	1 002.81
	4.04
	
	
	2
	0.01
	0.004

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 9.64; К4 = 26.95; К5 = 7.16; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	31.
	Ц08-02-403-04 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Монтаж Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям ВВГ-2,5мм, 100 м
	0.559
	9 404.22
	48.04
	5 257
	3 026
	27
	19
	10.621

	
	
	
	
	5 412.37
	11.86
	
	
	7
	0.03
	0.01677

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 8.93; К4 = 26.95; К5 = 2.7; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	32.
	С501-8191 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0.0909
	49 403.52
	
	4 491
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 55.9+35
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	33.
	Ц08-03-591-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.04
	13 022.07
	147.62
	521
	474
	6
	39.5
	1.58

	
	
	
	
	11 858.81
	11.86
	
	
	
	0.03
	0.0012

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 6.95; К4 = 26.95; К5 = 2.77; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	34.
	С509-1441 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.
	4
	45.98
	
	184
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	35.
	Ц08-03-591-08 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.04
	14 156.82
	172.89
	566
	519
	7
	43.2
	1.728

	
	
	
	
	12 969.69
	15.63
	
	
	1
	0.04
	0.0016

	
	
	Объем: 3+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 7.24; К4 = 26.95; К5 = 2.76; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	36.
	С503-0468 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Розетка открытой проводки, шт.
	4
	44.91
	
	180
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 3+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	102 213
	39 239
	10 206
	
	135.917

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 617
	
	10.73199

	
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	47 620
	14 881
	4 383
	
	50.4085

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 385
	
	10.04257

	
	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	22 083
	
	
	
	

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 26, 28, 30, 31, 33, 35)
	
	
	
	17 353
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 26, 28, 30, 31, 33, 35)
	
	
	
	11 873
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	76 846
	
	
	
	

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	54 593
	24 358
	5 823
	
	85.50851

	
	
	
	
	
	
	
	
	232
	
	0.689415

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.5 - по стр. 25)
	
	
	
	23 238
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 25)
	
	
	
	11 496
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	89 327
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	166 173
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	40 591
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	23 369
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	166 173
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1.03
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	171 158
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	171 158
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	2
	
	
	3 423
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	174 581
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	20
	
	
	34 916
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3  С НДС
	
	
	
	209 497
	
	
	
	

	
	
	Раздел 4.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА

	37.
	37.
	Е10-06-038-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)
	1.072
	67 353.36
	75.40
	72 203
	24 400
	81
	82.8
	88.7616

	
	
	
	
	22 760.89
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 2.9; К4 = 1; К5 = 6.37; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	38.
	Е15-04-005-05 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.072
	14 516.65
	169.97
	15 562
	8 510
	182
	29.2215
	31.32545

	
	
	
	
	7 938.11
	4.04
	
	
	4
	0.0125
	0.0134

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.68; К4 = 26.95; К5 = 4.98; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	87 765
	32 910
	263
	
	120.0871

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	0.0134

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	87 765
	32 910
	263
	
	120.0871

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	0.0134

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 37; %=94.5 - по стр. 38)
	
	
	
	33 959
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 37; %=46.75 - по стр. 38)
	
	
	
	17 046
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	138 770
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	138 770
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	33 959
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	17 046
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	138 770
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1.03
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	142 933
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	142 933
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	2
	
	
	2 859
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	145 792
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	20
	
	
	29 158
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4  С НДС
	
	
	
	174 950
	
	
	
	

	
	
	Раздел 5.  ДВЕРИ

	39.
	39.
	Е10-01-040-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Заполнение наружных  дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.017856
	336 805.57
	7 017.65
	6 014
	2 028
	125
	384.1
	6.85849

	
	
	
	
	113 555.90
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1.92*0.93
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.7; К4 = 1; К5 = 6.54; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.
	40.
	С203-0332 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Коробка дверная размером 74х45 мм, м
	-4.142592
	133.49
	
	-553
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.017856)*(-232.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	41.
	41.
	С203-0275 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 м2, м2
	-1.553472
	1 701.00
	
	-2 642
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.017856)*(-87.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	42.
	С203-8095 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные, м2
	1.8
	12 145.14
	
	21 861
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 8.33; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	43.
	43.
	С101-0888 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в: здание двупольных, компл.
	2
	756.43
	
	1 513
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	26 193
	2 028
	125
	
	6.85849

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	26 193
	2 028
	125
	
	6.85849

	
	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	23 374
	
	
	
	

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 39)
	
	
	
	2 154
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 39)
	
	
	
	1 086
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	29 433
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	29 433
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 154
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 086
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	29 433
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1.03
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	30 316
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	30 316
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	2
	
	
	606
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	30 922
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	20
	
	
	6 184
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5  С НДС
	
	
	
	37 106
	
	
	
	

	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	265 567
	88 267
	11 614
	
	316.1379

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 923
	
	11.64709

	
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	47 804
	15 065
	4 383
	
	51.1888

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 385
	
	10.04347

	
	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	22 083
	
	
	
	

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 3-5; %=95 - по стр. 26, 28, 30, 31, 33, 35)
	
	
	
	17 509
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	77 306
	
	
	
	

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	217 763
	73 202
	7 231
	
	264.9491

	
	
	
	
	
	
	
	
	538
	
	1.603615

	
	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	29 512
	
	
	
	

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2; %=106.2 - по стр. 6, 7, 9, 21, 37, 39; %=79 - по стр. 11; %=90 - по стр. 12; %=94.5 - по стр. 15, 24, 25, 38)
	
	
	
	73 244
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 2, 12; %=53.55 - по стр. 6, 7, 9, 21, 37, 39; %=50 - по стр. 11; %=46.75 - по стр. 15, 24, 25, 38)
	
	
	
	37 150
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	328 157
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	405 463
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	90 753
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	49 143
	
	
	
	

	
	
	Материалы
	
	
	
	165 689
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	88 267
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	11 614
	
	
	
	

	
	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	3 923
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	405 463
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1,03
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	417 293
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	417 293
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	
	2
	
	8 346
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	425 639
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	
	20
	
	85 127
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ  С НДС
	
	
	
	510 766
	
	
	
	



	Составил:
	специалист  отдела САТКХ  администрации Шимановского района           Бобкина Е.Д.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	(должность, подпись, Ф.И.О)
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